

Planilha orçamentária - PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIOAMBIENTAL - SAAE- SALTO/SP								
Programa Saneamento para Todos - Sistema Produtor de Jundiá						MÉDIA (Pesquisa de mercado)		
EIXO	MACROAÇÃO	ATIVIDADE	PRAZO	QTN.	VR UNT.	VR TL		
MOBILIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1 PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO	1.1	Reunião de planejamento	24 Meses	20 horas	R\$ 783,88	R\$ 15.677,60	
			Visitas técnicas	24 Meses	32 horas	R\$ 1.110,55	R\$ 35.537,49	
			Coleta e Sistematização de dados	24 Meses	40 horas	R\$ 1.117,21	R\$ 44.688,53	
		1.2	Capacitação da Equipe Técnica	24 Meses	24 horas	R\$ 1.020,55	R\$ 24.493,12	
		1.3	Reunião de equipe técnica	24 Meses	16 horas	R\$ 783,88	R\$ 12.542,08	
		1	TOTAIS PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO	-	-	-	R\$ 132.938,83	
	2 AÇÕES AFIRMATIVAS/ DIVULGAÇÃO DO PROJETO	2.1	Planejamento para plano de comunicação	24 Meses	10 horas	R\$ 787,21	R\$ 7.872,13	
			Implementação plano de comunicação	24 Meses	11 horas	R\$ 913,88	R\$ 10.052,68	
			Material de divulgação - banner	24 Meses	60 unid	R\$ 196,67	R\$ 11.800,00	
			Material de divulgação - faixas	24 Meses	80 unid	R\$ 283,33	R\$ 22.666,67	
			Material de divulgação - outdoor	24 Meses	20 unid	R\$ 2.566,67	R\$ 51.333,33	
			Material de divulgação - folder	24 Meses	20000 unid	R\$ 2,33	R\$ 46.666,67	
			Material de divulgação digital - arte	24 Meses	600 unid	R\$ 61,67	R\$ 37.000,00	
		2.3	Divulgação em meios de comunicação digital	24 Meses	1 Plano anual semestral	R\$ 10.833,33	R\$ 10.833,33	
	2.4	Mobilização, articulação e reuniões informativas in loco	24 Meses	30 hora	R\$ 977,21	R\$ 29.316,40		
		2	TOTAIS AÇÕES AFIRMATIVAS / DIVULGAÇÃO DO PROJETO	-	-	-	R\$ 227.541,21	
	3 ARTICULAÇÃO DE PARCERIAS	3.1	Reuniões com órgãos governamentais e não governamentais, movimentos sociais, lideranças,	24 Meses	20 hora	R\$ 950,55	R\$ 19.010,93	
			3	TOTAIS ARTICULAÇÃO DE PARCERIAS	-	-	-	R\$ 19.010,93
		4.1	Apresentação do projeto à comunidade	24 Meses	30 hora	R\$ 893,88	R\$ 26.816,40	
	4 AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO	4.2	Participação em eventos	24 Meses	35 hora	R\$ 880,55	R\$ 30.819,13	
		Visitas técnicas	24 Meses	40 hora	R\$ 1.043,88	R\$ 41.755,20		
4.3		Articulação e encaminhamentos a rede publica de garantia de direitos	24 Meses	14 hora	R\$ 983,88	R\$ 13.774,32		
4.4		Atividades compartilhadas com rede socioassistencial	24 Meses	21 hora	R\$ 850,55	R\$ 17.861,48		
		4	TOTAIS AÇÕES DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO	-	-	-	R\$ 131.026,53	
ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO SOCIAL DA	5 MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA	5.1	Oficinas de sensibilização e participação comunitária	24 Meses	18 horas	R\$ 860,55	R\$ 15.489,84	
		5.2	Articulação e encaminhamentos a rede socioassistencial	24 Meses	8 horas	R\$ 850,55	R\$ 6.804,37	
		5	TOTAIS MOBILIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA	-	-	-	R\$ 22.294,21	
6 ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS	6.1	Realizações de atividades socioculturais (esportivas, exposições, teatros, musicas, danças)	24 Meses	60 horas	R\$ 993,88	R\$ 59.632,80		
	6.2	Realizações de Oficinas temáticas	24 Meses	30 horas	R\$ 860,55	R\$ 25.816,40		
		6	TOTAIS ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS	-	-	-	R\$ 85.449,20	
EDUCAÇÃO AMBIENTAL, SANITÁRIA E PATRIMONIAL	7 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	7.1	Planejamento campanhas educativas	24 Meses	6 horas	R\$ 813,88	R\$ 4.883,28	
			Realização campanhas educativas	24 Meses	30 horas	R\$ 873,88	R\$ 26.216,40	
		7.2	Oficinas e atividades de inovações relativas ao uso racional da água, energia elétrica, manejo do lixo, preservação do meio ambiente	24 Meses	60 horas	R\$ 860,55	R\$ 51.632,80	
		7.3	Visitas a obra e a locais que desenvolvam ações relacionadas ao meio ambiente	24 Meses	2 unid	R\$ 4.200,00	R\$ 8.400,00	
		7.3.1	Locação de transporte	24 Meses	10 locações	R\$ 2.666,67	R\$ 26.666,67	
		7.3.2	Ingressos	24 Meses	500 participantes	R\$ 108,33	R\$ 54.166,67	
		7.3.3	Alimentação	24 Meses	500 participantes	R\$ 73,33	R\$ 36.333,33	
	7.4	Ações relacionadas a recuperação ambiental	24 Meses	3 unid	R\$ 6.068,33	R\$ 20.115,00		
	7.4.1	Entrega ou plantio de mudas diversas	24 Meses	1500 unid	R\$ 22,33	R\$ 32.500,00		
	7.5	Oficina teorico prática sobre resíduos (sabão ecologico e composto organico)	24 Meses	24 horas	R\$ 727,21	R\$ 14.400,00		
		7	TOTAIS EDUCAÇÃO AMBIENTAL	-	-	-	R\$ 275.314,15	
	8 EDUCAÇÃO SANITÁRIA	8.1	Palestras, oficinas e workshops de práticas sanitárias	24 Meses	24 horas	R\$ 727,21	R\$ 17.017,12	
		8	TOTAIS EDUCAÇÃO SANITÁRIA	-	-	-	R\$ 17.017,12	
9 EDUCAÇÃO PATRIMONIAL		9.1	Palestras, oficinas ou workshops educação patrimonial	24 Meses	18 horas	R\$ 860,55	R\$ 15.162,84	
		9	TOTAIS EDUCAÇÃO PATRIMONIAL	-	-	-	R\$ 15.162,84	
DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO	10 GERAÇÃO DE TRABALHO, RENDA E EMPREENDEDORISMO E ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA	10.1	Curso de capacitação profissional (nível educação básica)	24 Meses	4 unid	R\$ 3.800,00	R\$ 12.533,33	
		10.2	Curso de capacitação profissional para (nível ensino médio)	24 Meses	4 unid	R\$ 3.800,00	R\$ 14.000,00	
		10.3	Articulação com PAT e agências de recrutamento e seleção pessoal	24 Meses	6 horas	R\$ 1.593,88	R\$ 9.454,28	
		10.4	Workshop formação de empreendedorismo, cooperativismo, economia solidária	24 Meses	20 horas	R\$ 1.627,21	R\$ 32.180,93	
		10.5	Capacitação para apresentação e inserção ao mercado de trabalho	24 Meses	20 horas	R\$ 960,55	R\$ 18.847,60	
	10	TOTAIS GERAÇÃO DE TRABALHO, RENDA E EMPREENDEDORISMO E ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA	-	-	-	R\$ 87.016,15		
AVALIAÇÃO AO FINAL	11 AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO	11.1	Aplicação pesquisa de satisfação	24 Meses	46 horas	R\$ 759,88	R\$ 43.669,33	
		11.2	Elaboração de relatório do acompanhamento mensal	24 Meses	48 horas	R\$ 850,55	R\$ 50.368,00	
		11.3	Consolidação e ateste, elaboração de relatório com avaliação final	24 Meses	20 horas	R\$ 847,21	R\$ 15.704,00	
	11	TOTAIS AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO	-	-	-	R\$ 109.741,33		
TOTAL						MÉDIA	R\$ 1.122.512,51	

Salto, 18 de março de 2024

KELLEN CRISTINA SGORLON MESSIAS
 ASSISTENTE SOCIAL CRESS: 52.617
 RESPONSÁVEL TÉCNICO: