
BDI(SD)

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor unitário Valor c/ BDI Total

1

1.1 03.04.020 CDHU  Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m2 58 R$ 12.22 R$ 14.97 R$ 868.02

1.2 90443 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. m 4 R$ 17.56 R$ 21.51 R$ 86.02

1.3 90444 SINAPI RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM 
DIÂMETROS MENORES IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 m 2 R$ 34.33 R$ 42.04 R$ 84.09

1.4 04.11.020 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios UN 44,54 44,54CDHU Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios (5 bacias e 1 mictório) un. 6 R$ 44.54 R$ 54.55 R$ 327.29

1.5 04.01.060 CDHU Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou
mármore m2 6.48 R$ 19.83 R$ 24.29 R$ 157.37

2

2.1 18.08.090 CDHU

Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna 
eambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção BIa, 
resistênciaquímica B, assentado com argamassa colante ndustrializada, 
rejuntado

m2 26 R$ 137.30 R$ 168.15 R$ 4,371.93

2.2 87269 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM 
APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES

m2 58 R$ 76.69 R$ 93.92 R$ 5,447.49

3

3.1 88432 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA 
ACRÍLICAS, PRÉ-FABRICADOS, OU OUTROS. (DIVISÓRIAS PRÉ 
MOLDADAS)

m2 32.4 R$ 21.80 R$ 26.70 R$ 865.03

3.2 88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. m2 26 R$ 17.22 R$ 21.09 R$ 548.32

3.3 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. m2 27.6 R$ 14.30 R$ 17.51 R$ 483.36

3.4 102213 SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO 
INTERNO E EXTERNO,  2 DEMÃOS. m2 11.52 R$ 24.48 R$ 29.98 R$ 345.38

4

4.1

4.1.1 90694 SINAPI Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive 
conexões m 4.1 R$ 31.38 R$ 38.43 R$ 157.57

4.1.2 46.02.010 SINAPI Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série 
normal, DN= 40 mm, inclusive conexões m 3.4 R$ 36.51 R$ 44.71 R$ 152.03

4.2

4.2.1 95470 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA 
BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 
SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

un. 5 R$ 303.75 R$ 372.00 R$ 1,860.01

4.2.2 100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO 
FORNECIMENTO E INSTALA ÇÃO. AF_01/2020 UN un. 2 R$ 700.74 R$ 858.20 R$ 1,716.39

4.2.3 99635 SINAPI VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. un. 4 R$ 374.37 R$ 458.49 R$ 1,833.96

5

5.1 23.09.420 CDHU Porta lisa com batente em alumínio, largura 60 cm, altura de 105 a 200 
cm (0,60x1,60m) un. 6 R$ 372.34 R$ 456.00 R$ 2,736.03

6

6.1 102256 SINAPI TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 
3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . (1,20X0,40) m2 0.48 R$ 967.83 R$ 1,185.30 R$ 568.94

6.2
05.07.040 CDHU

 Remoção de entulho separado de obra com caçamba 
metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, 
plástico ou metal M3 M3 3 105.58 R$ 129.30 R$ 387.91

Total R$ 22,997.16

PISOS E REVESTIMENTOS

PINTURA

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

TUBOS E CONEXÔES

OBJETO: Reforma dos sanitários masculino e feminino da Unidade Educacional Cemus VII , com o fornecimento de todo 
material, mão de obra e equipamentos necessários, de acordo com o Memorial Descritivo, Cronograma Físico Financeiro, 
Planilha Orçamentaria e projetos anexos ao edital, a cargo da Secretaria de Educação.

SINAPI- 08.23
CDHU -Versão 191,  AGOSTO/23

OBRA: Reforma dos sanitários masculino e feminino da Unidade Educacional Cemus VII
22,47%

LOCAL: R. dos Surubins, 187 - Salto de São José, Salto - SP, 13324-272

Paço Municipal - Avenida Tranquillo Giannini, nº 861,

Distrito Industrial Santos Dumont, Salto/SP

CEP: 13.329-600   Telefone: (11) 4602-8500

Site: www.salto.sp.gov.br

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA BASE DE DADOS- VIGÊNCIA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Salto, 02 de outubro de 2023

Eng. Paola Ramos do Amaral
Responsável técnica pelo Projeto CREA 5070719659

LOUÇAS E METAIS

PORTAS 
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