
SD

22,47%

Item Tabela Código Descrição dos Serviços Unidade Quantidade Preço Unitário
Preço Unitário 

c/ BDI
Preço Total

1 SERVIÇOS GERAIS               205.574,07 
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES                 96.912,19 

1.1.1 SINAPI 93212
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA 
DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

M2 10,00 1.095,04             1.341,10                 13.411,00 

1.1.2 SINAPI 93584
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2 10,00 971,62             1.189,94                 11.899,40 

1.1.3 SINAPI 93210
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016

M2 30,00 657,42                 805,14                 24.154,20 

1.1.4 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 45,54 131,10                 160,56                   7.311,90 

1.1.5 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 12,00 318,54                 390,12                   4.681,44 

1.1.6 CDHU 02.10.060 Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas M2 1.003,52 1,83                     2,24                   2.247,88 
1.1.7 SABESP 70010008 LOCAÇÃO DE OBRAS LOCALIZADAS EQD 1,00 1.013,29             1.240,98                   1.240,98 

1.1.8 CDHU 02.09.040
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, 
com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio 
de até 1 km

M2 1.003,52 4,15                     5,08                   5.097,88 

1.1.9 CDHU 01.21.010
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 
sondagem

TX 1,00 1.249,33             1.530,05                   1.530,05 

1.1.10 CDHU 01.21.110 Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m) M 142,80 94,11                 115,26                 16.459,12 

1.1.11 CDHU 03.02.040
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 
revestimento

M3 16,91 81,44                   99,74                   1.686,60 

1.1.12 CDHU 05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal

M3 50,55 116,17                 142,27                   7.191,74 

1.2 PROJETO EXECUTIVO                 54.330,94 
1.2.1 CDHU 01.17.041 Projeto executivo de arquitetura em formato A0 UN 4,00 4.424,38             5.418,54                 21.674,16 
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1.2.2 CDHU 01.17.061 Projeto executivo de estrutura em formato A0 UN 5,00 3.283,86             4.021,74                 20.108,70 
1.2.3 CDHU 01.17.081 Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 UN 4,00 1.371,58             1.679,77                   6.719,08 
1.2.4 CDHU 01.17.121 Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 UN 3,00 1.586,51             1.943,00                   5.829,00 
1.3 PROJETO AS-BUILT                 54.330,94 

1.3.1 CDHU 01.17.041 Projeto executivo de arquitetura em formato A0 UN 4,00 4.424,38             5.418,54                 21.674,16 
1.3.2 CDHU 01.17.061 Projeto executivo de estrutura em formato A0 UN 5,00 3.283,86             4.021,74                 20.108,70 
1.3.3 CDHU 01.17.081 Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 UN 4,00 1.371,58             1.679,77                   6.719,08 
1.3.4 CDHU 01.17.121 Projeto executivo de instalações elétricas em formato A0 UN 3,00 1.586,51             1.943,00                   5.829,00 

2 OBRAS RESERVATÓRIO           8.583.719,41 
2.1 MOVIMENTO DE TERRA - ACERTO DO TERRENO               100.396,50 

2.1.1 CDHU 07.02.060 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 4 m M3 734,11 21,38 26,18 19.218,99 

2.1.2 CDHU 05.10.010 Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria M3 917,64 5,19 6,36 5.836,19 

2.1.3 CDHU 05.10.023
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias 
superiores ao 5° km até o 10° km

M3 917,64 18,89 23,13 21.225,01 

2.1.4 CDHU 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3                917,64 29,28 35,86 32.906,57 

2.1.5 CDHU 07.11.040
Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 
95% PN

M3                169,35 23,60 28,90 4.894,21 

2.1.6 CDHU 07.01.010 Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida M3 375,07 16,63 20,37 7.640,17 

2.1.7 CDHU 05.10.023
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias 
superiores ao 5° km até o 10° km

M3 375,07 18,89 23,13 8.675,36 

2.2 BASE DE CONCRETO E FUNDAÇÃO PARA O RESERVATÓRIO           2.564.580,31 

2.2.1 CDHU 12.12.010
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de 
estaca tipo hélice contínua em solo

TX 1,00 36.701,77 44.948,66 44.948,66 

2.2.2 CDHU 12.12.090 Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 70 cm em solo M 2.940,00 130,05 159,27 468.253,80 

2.2.3 CDHU 05.10.025
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias 
superiores ao 15° km até o 20° km

M3 1.178,77 37,71 46,18 54.435,59 

2.2.4 CDHU 05.09.007 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo solo/terra M3 1.178,77 29,28 35,86 42.270,69 

2.2.5 CDHU 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa M3 841,98 443,90 543,64 457.734,00 

2.2.6 CDHU 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3                841,98 171,74 210,33 177.093,65 

2.2.7 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG          25.219,48 11,45 14,02 353.577,10 
2.2.8 SABESP 70070056 TAPETE DE ARGAMASSA (C) M3 51,05 313,13 383,49 19.577,16 

2.2.9 SABESP 70070147
CONCRETO ESTRUTURAL P/ ESTRUTURAS EM CONTATO COM ÁGUA 
BRUTA, ÁGUA TRATADA, SOLO E GASES AGRESSIVOS, FCK = 30,0 MPA, A/C 
MÁX. 0,55 L/KG - MÍN. DE 320 KG DE CIMENTO/M³

M3                491,36 641,34 785,45 385.938,71 

2.2.10 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG          34.238,92 11,45 14,02 480.029,65 
2.2.11 SABESP 70070131 FÔRMA METÁLICA M2                  60,48 254,52 311,71 18.852,22 



2.2.12 CDHU 11.16.220 Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície M2                539,96 15,90 19,47 10.513,02 

2.2.13 SABESP-EST 74000422
MOBILIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR 
EQUIPE/EQUIPAMENTO - PROVA DE CARGA SOBRE TERRENO OU ESTACAS 
PRÉ-MOLDADAS, MOLDADAS “IN LOCO” OU SIMILAR

un                    1,00 2.964,84 3.631,04 3.631,04 

2.2.14 SABESP-EST 74000426
EXECUÇÃO DE PROVA DE CARGA ACIMA DE 90 TONELADAS - PROVA DE 
CARGA SOBRE TERRENO OU ESTACAS PRÉ-MOLDADAS, MOLDADAS “IN 
LOCO” OU SIMILAR

un                    6,00 6.494,79 7.954,17 47.725,02 

2.3
CAIXAS DE DRENO DO RESERVATÓRIO E CAIXA DE VÁLVULAS PARA 
INTERLIGAÇÃO NA ADUTORA 

                60.378,44 

2.3.1 SABESP 70070252 CAIXA DE ALVENARIA DE 1 TIJOLO - 1,50 X 2,00 M M 7,20 3.975,86 4.869,24 35.058,52 
2.3.2 SABESP 70070254 CAIXA DE ALVENARIA DE 1 TIJOLO - 2,00 X 2,50 M M 4,00 5.168,60 6.329,98 25.319,92 
2.4 RESERVATÓRIO APOIADO METÁLICO 5.000 M3           4.998.000,00 

2.4.1 MERCADO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO EM AÇO SOLDADO 
COM CHAPAS REVESTIDAS EM EPÓXI COM TETO SEMI PLANO EM TELHAS 
DE AÇO - 5.000M³ (D=17,82M / H=21,00M). Com Escada tipo marinheiro 
externa, com gaiola de segurança em alumínio com degraus montados em 
skid, com as Plataformas e guarda-corpos em aço galvanizado

UN                    1,00 4.998.000,00 4.998.000,00 4.998.000,00 

2.5 HIDRÁULICA               843.848,88 

2.5.1 SABESP 70070120
ANCORAGEM EM CONCRETO PARA CURVA 90 GRAUS E TÊ, DIÂMETRO 400 
MM

un 5,00 742,70 909,58 4.547,90 

2.5.2 SABESP-I HM06174
COLAR DE TOMADA MULTIDIAMETRAL AÇO INOX DN=200 A 300 SAÍDA 
DN=20 CINTA AÇO INOX NTS 182 ÁGUA

un 2,00 500,04 612,40 1.224,80 

2.5.3 SABESP-I HM06175
COLAR DE TOMADA MULTIDIAMETRAL AÇO INOX DN=200 A 300 SAÍDA 
DN=25 CINTA AÇO INOX NTS 182 ÁGUA

un 2,00 496,44 607,99 1.215,98 

2.5.4 SABESP-I HM06175
COLAR DE TOMADA MULTIDIAMETRAL AÇO INOX DN=200 A 300 SAÍDA 
DN=25 CINTA AÇO INOX NTS 182 ÁGUA

un 3,00 496,44 607,99 1.823,97 

2.5.5 SABESP-I HM02973
CURVA 11º15' COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=400 MM * 
(104,00 KG) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 
7675 ÁGUA

un 2,00 2.384,54 2.920,35 5.840,70 

2.5.6 SABESP-I HM02976
CURVA 22º30' COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=400 MM * 
(124,00 KG) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 
7675 ÁGUA

un 2,00 2.759,58 3.379,66 6.759,32 

2.5.7 SABESP-I HM02997
CURVA 45º COM FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (10,50 
KG) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA

un 2,00 403,26 493,87 987,74 

2.5.8 SABESP-I HM03017
CURVA 90º COM FLANGES E PÉ PN10 FERRO FUNDIDO DN=400 MM * 
(172,00 KG) PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 
7675 ÁGUA

un 8,00 10.119,79 12.393,71 99.149,68 



2.5.9 SABESP-I HM02963
CURVA 90º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=100 MM * (13,20 KG) 
PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 PARA 
ÁGUA

un 4,00 284,09 347,93 1.391,72 

2.5.10 SABESP-I HM02959
CURVA 45º COM BOLSAS JE2GS FERRO FUNDIDO DN=400 MM * (83,00 KG) 
PINTURA BETUMINOSA E ANÉIS DE BORRACHA INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA

un 3,00 2.696,63 3.302,56 9.907,68 

2.5.11 SABESP 70110161 ESCADA TIPO MARINHEIRO FIBRA DE VIDRO DESNÍVEL MÁX 10M M 5,10 1.303,65 1.596,58 8.142,55 

2.5.12 SABESP-I HM03122
FLANGE AVULSO PN10 FERRO FUNDIDO DN=400 MM * (28,00 KG) 
PINTURA BETUMINOSA - ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA

un 2,00 1.595,68 1.954,23 3.908,46 

2.5.13 SINAPI 89719
JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2,00 13,84 16,95 33,90 

2.5.14 SABESP-I HM00599 MEDIDOR DE VAZÃO CALHA PARSHALL FIBRA DE VIDRO GARGANTA 3" un 2,00 1.807,85 2.214,07 4.428,14 

2.5.15 SABESP-I HM06175
COLAR DE TOMADA MULTIDIAMETRAL AÇO INOX DN=200 A 300 SAÍDA 
DN=25 CINTA AÇO INOX NTS 182 ÁGUA

un 2,00 496,44 607,99 1.215,98 

2.5.16 SABESP-I HM03380
REDUÇÃO PONTA BOLSA JE2GS FERRO FUNDIDO DN=500 X 400 MM * 
(62,40 KG) PINTURA BETUMINOSA, ANEL DE BORRACHA INCLUSO NBR 
7675 ÁGUA

un 2,00 2.839,24 3.477,22 6.954,44 

2.5.17 SABESP-I HM03310
REDUÇÃO CONCÊNTRICA COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=400 X 
300 MM * (76,00 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS 
NBR 7675 ÁGUA

un 3,00 2.574,43 3.152,90 9.458,70 

2.5.18 SINAPI 103047
REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  20 MM - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00 28,79 35,26 70,52 

2.5.19 CDHU 46.26.150
Conjunto de ancoragem para tubo em ferro fundido predial SMU, DN= 200 
mm

CJ 6,00 2.134,99 2.614,72 15.688,32 

2.5.20 SABESP 70110174
TAMPA DE PISO PULTRUDADA PRFV (FIBRA DE VIDRO) H=35 MM 
INCLUINDO QUADRO DE APOIO (NTS 330)

M2 10,00 2.170,43 2.658,13 26.581,30 

2.5.21 SABESP 70110174
TAMPA DE PISO PULTRUDADA PRFV (FIBRA DE VIDRO) H=35 MM 
INCLUINDO QUADRO DE APOIO (NTS 330)

M2 10,00 2.170,43 2.658,13 26.581,30 

2.5.22 SABESP-I HM03385
TÊ COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=400X100 MM * (138,00 KG) 
PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA

un 2,00 8.595,13 10.526,46 21.052,92 

2.5.23 SABESP-I HM03388
TÊ COM FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=400X400 MM * (172,00 KG) 
PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA

un 1,00 10.372,81 12.703,58 12.703,58 

2.5.24 SABESP-I HM03521
TOCO C/FLANGES PN10 E ABA DE VEDAÇÃO FERRO FUNDIDO DN=400 MM 
L=700MM * (136,00 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO 
INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA

un 2,00 3.609,34 4.420,36 8.840,72 



2.5.25 SABESP-I HM03528
TOCO C/FLANGES PN10/16 E ABA DE VEDAÇÃO FERRO FUNDIDO DN=100 
MM L=700MM * (25,50 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO 
INCLUSOS NBR 7675 ÁGUA

un 2,00 535,22 655,48 1.310,96 

2.5.26 SABESP-I HM03541
TUBO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=400 MM L=1.000 MM * 
(145,50 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 
7675 ÁGUA

un 3,00 5.048,44 6.182,82 18.548,46 

2.5.27 SABESP-I HM03542
TUBO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=400 MM L=1.500 MM * 
(190,25 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 
7675 ÁGUA

un 4,00 5.676,09 6.951,51 27.806,04 

2.5.28 SABESP-I HM03545
TUBO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=400 MM L=3.000 MM * 
(324,50 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 
7675 ÁGUA

un 2,00 7.758,22 9.501,49 19.002,98 

2.5.29 SABESP-I HM03547
TUBO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=400 MM L=4.000 MM * 
(414,00 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 
7675 ÁGUA

un 3,00 9.102,83 11.148,24 33.444,72 

2.5.30 SABESP-I HM03548
TUBO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=400 MM L=4.500 MM * 
(458,75 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 
7675 ÁGUA

un 5,00 9.847,33 12.060,03 60.300,15 

2.5.31 SABESP-I HM03551
TUBO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=400 MM L=5.800 MM * 
(575,10 KG) PINTURA BETUMINOSA, ACESSÓRIOS NÃO INCLUSOS NBR 
7675 ÁGUA

un 3,00 11.347,36 13.897,11 41.691,33 

2.5.32 SABESP-I HM04122
TUBO C/PONTA E BOLSA JGS K9 FERRO FUNDIDO DN=300 MM * (60,40 
KG/M) PINTURA BETUMINOSA, ANEL DE BORRACHA INCLUSO NBR 7675 
ÁGUA

M 17,40 918,41 1.124,78 19.571,17 

2.5.33 CDHU 46.01.010
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 20 mm, (1/2´), inclusive 
conexões

M 1,20 30,92 37,87 45,44 

2.5.34 SABESP 70140023 TUBOS E CONEXÕES METÁLICOS FLANGEADOS - MONTAGEM KG 12.470,31 2,21 2,71 33.794,54 

2.5.35 SABESP-I HM05229
VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO (VRP) COM FLANGES PN16 FERRO 
FUNDIDO DN=300 MM TIPO GLOBO ÁGUA

un 2,00 25.250,00 30.923,68 61.847,36 

2.5.36 SABESP-I HM07636
VÁLVULA BORBOLETA C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=400MM * 
(168,00 KG) TIPO BIEXCÊNTRICA, ACION. MANUAL POR VOLANTE, PINTURA 
EPÓXI POLIAMIDA AWWA C504 ÁGUA/ESGOTO

un 6,00 19.869,92 24.334,69 146.008,14 

2.5.37 SABESP-I HM07630

VÁLVULA BORBOLETA C/FLANGES PN10/16 FERRO FUNDIDO DN=100MM * 
(47,00 KG) TIPO BIEXCÊNTRICA, ACION. MANUAL POR VOLANTE, PINTURA 
EPÓXI POLIAMIDA AWWA C504
ÁGUA/ESGOTO

un 2,00 7.446,48 9.119,70 18.239,40 

2.5.38 SABESP-I HM05900
VÁLVULA RETENÇÃO C/FLANGES PN10 FERRO FUNDIDO DN=300 MM 
FECH. RÁPIDO, PORT. ÚNICA, ÂNGULO 35º, OBT. REVEST. BORRACHA, 
PINTURA EPÓXI NBR 7675 ESGOTO

un 3,00 21.912,67 26.836,45 80.509,35 



2.5.39 SABESP-I HM04217
VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO C/FLANGES PN10/16/25 FERRO FUNDIDO 
DN=50MM PINTURA EPÓXI NTS 322 ÁGUA

un 2,00 1.314,00 1.609,26 3.218,52 

2.6 ILUMINAÇÃO EXTERNA                 16.515,28 

2.6.1 FDE 09.11.022
Il-113 luminária led <=70 w (2x) aplicada áreas externas em poste metálico 
h=6 m

UN 4,00 3.371,29 4.128,82 16.515,28 

3.0 URBANIZAÇÃO               116.678,33 
3.1 PISO EXTERNO CALÇADA                   3.751,93 

3.1.1 CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada M3 1,84 187,88 230,10 423,38 

3.1.2 CDHU 17.05.100 Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 25 MPa M3 2,58 978,81 1.198,75 3.092,77 

3.2.8 CDHU 54.06.100 Base em concreto com fck de 20 MPa, para guias, sarjetas ou sarjetões M3 0,35 550,06 673,66 235,78 

3.2 PORTÕES E FECHAMENTOS                 80.368,37 
3.2.1 CDHU 34.05.320 Portão de ferro perfilado, tipo parque M2 3,75 887,74 1.087,22 4.077,07 
3.2.2 CDHU 34.05.320 Portão de ferro perfilado, tipo parque M2 15,00 887,74 1.087,22 16.308,30 

3.2.3
COMP. 

PREFEITURA
001 GRADIL DE FERRO PERFILADO, TIPO PARQUE COM PINTURA E MURETA M 34,24 1.430,42 1.751,84 59.983,00 

3.3 ATERRO, TERRA VEGETAL, GRAMA                 32.558,03 

3.3.1 CDHU 07.12.020
Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento 
de solo em campo aberto

M3 112,26 13,34 16,34 1.834,32 

3.3.2
SINAPI 

(Insumos)
6081

ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 
KM)

M3 145,93 51,12 62,61 9.136,67 

3.3.3 CDHU 34.01.010 Terra vegetal orgânica comum M3 49,29 221,38 271,12 13.363,50 
3.3.4 CDHU 34.02.100 Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) M2 379,14 17,71 21,69 8.223,54 
4.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL               433.173,05 

4.1 SINAPI 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 400,00 115,32 141,23 56.492,00 

4.2 SINAPI 94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10,00 13.163,91 16.121,84 161.218,40 
4.3 SINAPI 101460 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 10,00 5.228,41 6.403,23 64.032,30 

4.4 SINAPI 100321
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 10,00 12.346,44 15.120,69 151.206,90 

4.5 CDHU 97.02.197 Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta UN 5,00 24,17 29,60 148,00 

4.6 CDHU 97.02.198 Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa UN 5,00 12,32 15,09 75,45 

9.339.144,86

Salto, 28 de novembro de 2023


