
BDI

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Valor c/ BDI Total
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 70.106,86R$                 

1.1 103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS M2 18,00              R$             470,85 R$ 578,34  R$               10.410,12 
1.2 02.03.120 CDHU Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão M2 40,00              R$             111,71 R$ 137,21  R$                  5.488,40 
1.3 02.02.150 CDHU Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 16,00              R$             952,59 R$ 1.170,06  R$               18.720,96 
1.4 02.02.140 CDHU Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima de 13,80 m² UNMES 16,00              R$          1.435,92 R$ 1.763,74  R$               28.219,84 

1.5 101500 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE 
CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1,00                R$          2.359,99 R$ 2.898,77  R$                  2.898,77 

1.6 45.01.020 CDHU Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 3/4´ UN 1,00                R$          1.479,72 R$ 1.817,54  R$                  1.817,54 

1.7 100578 SINAPI
ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO 
SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019

UN 1,00                R$             590,07 R$ 724,78  R$                     724,78 

1.8 34.13.021 CDHU Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>15cm<30cm UN 1,00                R$             805,49 R$ 989,38  R$                     989,38 

1.9 104801 SINAPI
REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 36,30              R$                18,78 R$ 23,06  R$                     837,07 

2 ADMINISTRAÇÃO DE LOCAL 392.174,87R$               
2.1 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 704,00           R$             132,73 R$ 163,03  R$             114.773,12 
2.2 90780 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2.816,00        R$                80,03 R$ 98,30  R$             276.812,80 
2.3 97.02.197 CDHU Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta UN 10,00              R$                31,34 R$ 38,49  R$                     384,90 
2.4 97.02.198 CDHU Placa de sinalização em PVC, com indicação de proibição normativa UN 10,71              R$                15,52 R$ 19,06  R$                     204,05 
3 TERRAPLENAGEM 171.549,32R$               

3.1 98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 3740,00  R$                  0,72 R$ 0,88  R$                  3.291,20 

3.2 05.10.023 CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km M3 972,40  R$                18,88 R$ 23,19  R$               22.549,95 
3.3 07.01.060 CDHU Escavação e carga mecanizada em solo de 2ª categoria, em campo aberto M3 1322,14  R$                34,37 R$ 42,21  R$               55.807,52 

3.4 102354 SINAPI
DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_03/2021

M3 264,43  R$             172,31 R$ 211,64  R$               55.963,96 

3.5 100978 SINAPI
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 264,43  R$                  7,56 R$ 9,28  R$                  2.453,91 

3.6 105560 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, 
EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024

M3 232,80  R$                13,26 R$ 16,28  R$                  3.789,98 

3.7 05.10.023 CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km M3 1194,17  R$                18,88 R$ 23,19  R$               27.692,80 
4 INFRAESTRUTURA 557.954,03R$               

4.1 02.10.020 CDHU Locação de obra de edificação M2 993,05           R$                17,82 R$ 21,88  R$               21.727,97 
4.2 12.12.010 CDHU Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca tipo hélice contínua em solo TX 1,00                R$        39.754,76 R$ 48.830,77  R$               48.830,77 
4.3 12.12.060 CDHU Estaca tipo hélice contínua, diâmetro de 40 cm em solo M 1.500,00        R$                79,35 R$ 97,46  R$             146.190,00 
4.4 95577 SINAPI MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS KG 636,28           R$                10,77 R$ 13,22  R$                  8.411,63 
4.5 11.01.520 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento em estaca hélice contínua M3            188,40  R$             621,11 R$ 762,90  R$             143.730,36 

4.6 96521 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

M3              20,05  R$                45,87 R$ 56,34  R$                  1.129,61 

4.7 102354 SINAPI
DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_03/2021

M3                4,01  R$             172,31 R$ 211,64  R$                     848,67 

4.8 96531 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024

M2 116,80           R$             112,84 R$ 138,60  R$               16.188,48 

4.9 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada M3                2,51  R$             208,83 R$ 256,50  R$                     642,91 
4.10 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 70,38             R$                22,59 R$ 27,74  R$                  1.952,34 
4.11 96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 691,64           R$                19,77 R$ 24,28  R$               16.793,01 
4.12 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 320,35           R$                17,39 R$ 21,36  R$                  6.842,67 

LOCAL: RUA IUGUSLÁVIA, S/Nº
 CDHU-197

 SINAPI 03.25 / SINAPI-I 03.25 
OBRA: CONSTRUÇÃO DA CLINICA SAUDE JARDIM CELANI

22,83%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA CLINICA SAUDE JARDIM CELANI Base de dados

Prefeitura da Estância Turística de Salto
Paço Municipal - Avenida Tranquillo Giannini, nº 861,  

Distrito Industrial Santos Dumont, Salto/SP  
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Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Valor c/ BDI Total
4.13 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 125,19           R$                14,97 R$ 18,38  R$                  2.300,99 
4.14 92885 SINAPI ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 125,19           R$                11,70 R$ 14,37  R$                  1.798,98 

4.15 96557 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

M3              20,05  R$             619,54 R$ 760,98  R$               15.257,64 

4.16 96533 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 M2            186,39  R$                99,24 R$ 121,89  R$               22.719,07 

4.17 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 543,31           R$                22,59 R$ 27,74  R$               15.071,41 
4.18 96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 39,45             R$                19,77 R$ 24,28  R$                     957,84 
4.19 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 18,57             R$                17,39 R$ 21,36  R$                     396,65 
4.20 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG         2.033,64  R$                14,97 R$ 18,38  R$               37.378,30 

4.21 104920 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG            176,23  R$                11,25 R$ 13,81  R$                  2.433,73 

4.22 104921 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG            137,29  R$                10,43 R$ 12,81  R$                  1.758,68 

4.23 96555 SINAPI
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_01/2024

M3              37,77  R$             670,05 R$ 823,02  R$               31.085,46 

4.24 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada M3                6,30  R$             208,83 R$ 256,50  R$                  1.615,95 
4.25 32.16.010 CDHU Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa M2            498,78  R$                19,41 R$ 23,84  R$               11.890,91 

5 SUPERESTRUTURA 1.951.439,37R$            
5.1 ESTRUTURAS 656.243,24R$                 

5.1.1 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 8512,44  R$                10,75 R$ 13,20  R$             112.364,24 
5.1.2 10.01.060 CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 1500,70  R$                11,33 R$ 13,91  R$               20.874,73 

5.1.3 92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2 144,30           R$             155,26 R$ 190,70  R$               27.517,05 

5.1.4 92415 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 147,30           R$             147,09 R$ 180,67  R$               26.611,78 

5.1.5 92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 M2 250,36           R$             113,78 R$ 139,75  R$               34.987,81 

5.1.6 92447 SINAPI
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 250,36           R$             235,50 R$ 289,26  R$               72.419,13 

5.1.7 103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS M3 21,18              R$             571,37 R$ 701,81  R$               14.864,33 

5.1.8 103674 SINAPI
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_02/2022_PS

M3 79,63              R$             596,19 R$ 732,30  R$               58.313,04 

5.1.9 13.02.150 CDHU Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa M2 680,72           R$             205,00 R$ 251,80  R$             171.405,29 
5.1.10 13.02.170 CDHU Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa M2 119,20           R$             229,27 R$ 281,61  R$               33.567,91 
5.1.11 13.02.190 CDHU Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 20 (16+4) e capa com concreto de 25 MPa M2 76,41              R$             245,96 R$ 302,11  R$               23.084,22 
5.1.12 13.02.210 CDHU Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 25 (20+5) e capa com concreto de 25 MPa M2 68,06              R$             259,55 R$ 318,80  R$               21.697,52 

5.1.13 39507 SINAPI-I
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 
CM

M2 875,00           R$                13,43 R$ 16,49  R$               14.428,75 

5.1.14 93191 SINAPI VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 197,40           R$                71,25 R$ 87,51  R$               17.274,47 
5.1.15 93199 SINAPI CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 113,26           R$                49,12 R$ 60,33  R$                  6.832,97 

5.2 VEDAÇÃO 836.631,01R$                 
5.2.1 14.04.210 CDHU Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm M2 1958,45  R$                84,06 R$ 103,25  R$             202.209,96 
5.2.2 02.10.050 CDHU Locação para muros, cercas e alambrados M 26,05              R$                  1,46 R$ 1,79  R$                       46,62 
5.2.3 98522 SINAPI ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 M 26,05              R$             177,16 R$ 217,60  R$                  5.668,48 
5.2.4 96622 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 M3 50,01             R$             197,20 R$ 242,22  R$               12.112,33 
5.2.5 32.20.066 CDHU Lona plástica em polietileno, 150 micras, para camada separadora de piso/pavimento M2 1.000,11        R$                  1,21 R$ 1,48  R$                  1.480,16 

5.2.6 87640 SINAPI
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

M2 1.000,11        R$                44,39 R$ 54,52  R$               54.525,99 

5.2.7 87251 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 
AF_02/2023_PE

M2 993,01           R$                49,57 R$ 60,88  R$               60.454,44 

5.2.8 18.06.153 CDHU
Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIb, tráfego médio, assentado com 
argamassa colante industrializada

M 1.268,71        R$                  7,86 R$ 9,65  R$               12.243,09 

5.2.9 87265 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES.  AF_02/2023_PE

M2 777,15           R$                58,75 R$ 72,16  R$               56.079,14 

5.2.10 87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM 
BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 2.666,88        R$                  4,75 R$ 5,83  R$               15.547,91 
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5.2.11 87905 SINAPI

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA 
TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 1.250,02        R$                  9,26 R$ 11,37  R$               14.212,72 

5.2.12 87882 SINAPI
CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA 
(ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 1.000,11        R$                  6,37 R$ 7,82  R$                  7.820,86 

5.2.13 17.02.120 CDHU Emboço comum M2 1.250,02        R$                23,68 R$ 29,08  R$               36.350,58 
5.2.14 17.02.220 CDHU Reboco M2 1.250,02        R$                13,84 R$ 16,99  R$               21.237,83 

5.2.15 90406 SINAPI MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 M2 2.666,88        R$                47,18 R$ 57,95  R$             154.545,69 

5.2.16 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 3.744,54        R$                  5,02 R$ 6,16  R$               23.066,36 
5.2.17 88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 3.139,75        R$                14,71 R$ 18,06  R$               56.703,88 
5.2.18 88484 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 993,01           R$                  6,23 R$ 7,65  R$                  7.596,52 
5.2.19 88488 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 993,01           R$                17,69 R$ 21,72  R$               21.568,17 
5.2.20 96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS M2 64,00             R$                54,69 R$ 67,17  R$                  4.298,88 
5.2.21 33.02.080 CDHU Massa corrida à base de resina acrílica M2 1.889,73        R$                18,10 R$ 22,23  R$               42.008,69 
5.2.22 44.02.062 CDHU Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido M2 11,05             R$             989,58 R$ 1.215,50  R$               13.431,27 
5.2.23 101094 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 M 64,00             R$             170,74 R$ 209,71  R$               13.421,44 

5.3 COBERTURA 458.565,12R$                 
5.3.1 15.01.040 CDHU Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 13,01 a 18,00 m M2 470,00           R$             221,10 R$ 271,57  R$             127.637,90 
5.3.2 15.01.220 CDHU Estrutura pontaletada para telhas onduladas M2 330,17           R$             111,63 R$ 137,11  R$               45.269,60 
5.3.3 94226 SINAPI SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 785,11           R$                23,58 R$ 28,96  R$               22.736,78 

5.3.4 94198 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 470,00           R$                69,94 R$ 85,90  R$               40.373,00 

5.3.5 94210 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 
INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 330,17           R$                48,82 R$ 59,96  R$               19.796,99 

5.3.6 16.33.082 CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m M 565,40           R$             102,18 R$ 125,50  R$               70.957,70 
5.3.7 16.33.062 CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m M 166,85           R$             238,98 R$ 293,53  R$               48.975,48 
5.3.8 16.33.102 CDHU Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m M 28,35             R$             136,87 R$ 168,11  R$                  4.765,91 

5.3.9 98547 SINAPI
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. 
AF_09/2023

M2 125,00           R$             211,54 R$ 259,83  R$               32.478,75 

5.3.10 98565 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023 M2 125,00           R$                57,63 R$ 70,78  R$                  8.847,50 
5.3.11 16.30.020 CDHU Domo de acrílico fixado em perfis de alumínio M2 2,22                R$             783,34 R$ 962,17  R$                  2.136,01 
5.3.12 16.32.120 CDHU Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm M2 11,44             R$             255,84 R$ 314,24  R$                  3.594,90 
5.3.13 25.01.040 CDHU Caixilho em alumínio basculante, sob medida M2 20,00             R$          1.261,69 R$ 1.549,73  R$               30.994,60 

6 HIDRAULICA 331.251,43R$               
6.1 ESGOTO 126.020,22R$                 

6.1.1 46.02.010 CDHU Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões M 49,00             R$                38,25 R$ 46,98  R$                  2.302,02 
6.1.2 46.02.050 CDHU Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões M 45,00             R$                47,86 R$ 58,78  R$                  2.645,10 
6.1.3 46.02.060 CDHU Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões M 35,00             R$                75,79 R$ 93,09  R$                  3.258,15 
6.1.4 46.02.070 CDHU Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões M 182,00           R$                82,25 R$ 101,02  R$               18.385,64 

6.1.5 89710 SINAPI
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 
AF_08/2022

UN 2,00                R$                21,40 R$ 26,28  R$                       52,56 

6.1.6 89708 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 24,00             R$             109,69 R$ 134,73  R$                  3.233,52 

6.1.7 89707 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 16,00             R$                55,33 R$ 67,96  R$                  1.087,36 

6.1.8 98110 SINAPI CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020 UN 1,00                R$             382,11 R$ 469,34  R$                     469,34 

6.1.9 97906 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE 
ESGOTO. AF_12/2020

UN 20,00             R$             488,96 R$ 600,58  R$               12.011,60 

6.1.10 98034 SINAPI
BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, 
PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 1,00                R$        11.274,45 R$ 13.848,40  R$               13.848,40 

6.1.11 43.11.400 CDHU Conjunto motor-bomba submersível vertical para esgoto, Q= 3,4 a 86,3 m³/h, Hman= 14 a 5 mca, potência 5 cv UN 2,00                R$        14.773,32 R$ 18.146,06  R$               36.292,12 
6.1.12 46.05.040 CDHU Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, inclusive conexões M 174,40           R$                67,38 R$ 82,76  R$               14.433,34 

6.1.13 97977 SINAPI
POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 
1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020

UN 4,00                R$          1.675,22 R$ 2.057,67  R$                  8.230,68 

6.1.14 49.06.400 CDHU Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe B 125 (ruptura > 125 kN) UN 4,00                R$             446,48 R$ 548,41  R$                  2.193,64 



Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Valor c/ BDI Total
6.1.15 03.01.020 CDHU Demolição manual de concreto simples M3 15,38             R$             235,73 R$ 289,54  R$                  4.453,12 
6.1.16 05.07.050 CDHU Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal M3 19,99             R$             127,22 R$ 156,26  R$                  3.123,63 

6.2 ÁGUA FRIA 44.961,23R$                   
6.2.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 112,50           R$             117,76 R$ 144,64  R$               16.272,00 
6.2.2 06.11.040 CDHU Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3 112,50           R$                19,99 R$ 24,55  R$                  2.761,87 
6.2.3 9867 SINAPI-I TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 290,00           R$                  3,85 R$ 4,72  R$                  1.368,80 
6.2.4 9868 SINAPI-I TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 92,00             R$                  4,34 R$ 5,33  R$                     490,36 
6.2.5 9869 SINAPI-I TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 91,00             R$                  9,36 R$ 11,49  R$                  1.045,59 
6.2.6 9875 SINAPI-I TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 83,00             R$                16,13 R$ 19,81  R$                  1.644,23 
6.2.7 9871 SINAPI-I TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 138,00           R$                43,98 R$ 54,02  R$                  7.454,76 
6.2.8 34636 SINAPI-I CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA UN 2,00                R$             449,50 R$ 552,12  R$                  1.104,24 
6.2.9 102617 SINAPI CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 UN 2,00                R$          3.415,14 R$ 4.194,81  R$                  8.389,62 

6.2.10 95637 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE 
HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1,00                R$             603,33 R$ 741,07  R$                     741,07 

6.2.11 89985 SINAPI REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 35,00             R$                72,39 R$ 88,91  R$                  3.111,85 

6.2.12 94498 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 UN 4,00                R$             117,41 R$ 144,21  R$                     576,84 
6.3 PLUVIAL 95.410,17R$                   

6.3.1 89578 SINAPI TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 M 300,00           R$                36,73 R$ 45,11  R$               13.533,00 

6.3.2 99262 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE 
DRENAGEM. AF_12/2020

UN 22,00             R$             678,93 R$ 833,92  R$               18.346,24 

6.3.3 97933 SINAPI CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020 UN 14,00             R$          1.154,75 R$ 1.418,37  R$               19.857,18 
6.3.4 07.02.020 CDHU Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m M3 66,24             R$                11,13 R$ 13,67  R$                     905,50 
6.3.5 46.12.270 CDHU Tubo de concreto (PA-2), DN= 400mm M 184,00           R$             159,84 R$ 196,33  R$               36.124,72 
6.3.6 07.11.020 CDHU Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 43,12             R$                  7,05 R$ 8,65  R$                     372,96 
6.3.7 05.10.023 CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km M3 56,05             R$                18,88 R$ 23,19  R$                  1.299,87 
6.3.8 46.12.210 CDHU Meio tubo de concreto, DN= 300mm M 10,00             R$                68,81 R$ 84,51  R$                     845,10 
6.3.9 49.06.020 CDHU Grelha em ferro fundido para caixas e canaletas M2 3,00                R$          1.119,60 R$ 1.375,20  R$                  4.125,60 
6.4 LOUÇAS E ACESSORIOS 64.859,81R$                   

6.4.1 95471 SINAPI
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 2,00                R$             751,91 R$ 923,57  R$                  1.847,14 

6.4.2 95469 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00                R$             293,76 R$ 360,82  R$                     360,82 
6.4.3 86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 10,00             R$             480,09 R$ 589,69  R$                  5.896,90 
6.4.4 44.20.280 CDHU Tampa de plástico para bacia sanitária UN 13,00             R$                54,96 R$ 67,50  R$                     877,50 
6.4.5 86902 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 26,00             R$             314,55 R$ 386,36  R$               10.045,36 
6.4.6 86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 2,00                R$             147,34 R$ 180,97  R$                     361,94 
6.4.7 86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN              52,00  R$                14,94 R$ 18,35  R$                     954,20 
6.4.8 86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 28,00             R$                11,82 R$ 14,51  R$                     406,28 
6.4.9 86883 SINAPI SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 28,00             R$                14,10 R$ 17,31  R$                     484,68 

6.4.10 86875 SINAPI TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00                R$             671,75 R$ 825,11  R$                     825,11 
6.4.11 44.02.062 CDHU Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido M2 15,65             R$             989,58 R$ 1.215,50  R$               19.022,57 
6.4.12 86900 SINAPI CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN              12,00  R$             200,04 R$ 245,70  R$                  2.948,40 
6.4.13 44.20.640 CDHU Válvula de metal cromado de 1 1/2´ UN 12,00             R$                81,89 R$ 100,58  R$                  1.206,96 
6.4.14 44.20.220 CDHU Sifão de metal cromado de 1´ x 1 1/2´ UN 12,00             R$             192,88 R$ 236,91  R$                  2.842,92 
6.4.15 30.01.130 CDHU Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi UN 4,00                R$             414,36 R$ 508,95  R$                  2.035,80 
6.4.16 30.01.120 CDHU Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4´ x 400 mm UN 4,00                R$             159,93 R$ 196,44  R$                     785,76 
6.4.17 44.03.380 CDHU Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ UN 1,00                R$                56,82 R$ 69,79  R$                       69,79 
6.4.18 44.03.645 CDHU Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ UN 17,00             R$             149,35 R$ 183,44  R$                  3.118,48 
6.4.19 100860 SINAPI CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN                2,00  R$             117,22 R$ 143,98  R$                     287,96 
6.4.20 10698 SINAPI-I DIVISORIA, PLACA PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, E = *3 CM M2 6,84                R$             207,56 R$ 254,94  R$                  1.743,78 
6.4.21 44.03.590 CDHU Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido cromado UN 12,00             R$             202,53 R$ 248,76  R$                  2.985,12 

6.4.22 44.03.720 CDHU Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´ UN 2,00                R$             717,08 R$ 880,78  R$                  1.761,56 



Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Valor c/ BDI Total
6.4.23 44.03.300 CDHU Torneira clínica com volante tipo alavanca UN 9,00                R$             361,01 R$ 443,42  R$                  3.990,78 

7 CABOS E REDES 1.289.845,21R$            
7.1 ELETRICA 686.318,94R$                 

7.1.1 36.01.242 CDHU Cubículo de média tensão, para uso ao tempo, classe 24 kV CJ 1,00                R$      156.266,56 R$ 191.942,21  R$             191.942,21 

7.1.2 01.06.021 CDHU Elaboração de projeto de adequação de entrada de energia elétrica junto a concessionária, com medição em baixa tensão e demanda até 75 kVA UN 1,00                R$          8.682,20 R$ 10.664,34  R$               10.664,34 

7.1.3 91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1.968,00        R$                12,68 R$ 15,57  R$               30.641,76 

7.1.4 90466 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_09/2023

M         1.968,00  R$                19,76 R$ 24,27  R$               47.763,36 

7.1.5 91835 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1.829,50        R$                23,63 R$ 29,02  R$               53.092,09 

7.1.6 91836 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 100,00           R$                25,20 R$ 30,95  R$                  3.095,00 

7.1.7 38.13.020 CDHU Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios M            520,00  R$                11,44 R$ 14,05  R$                  7.306,00 
7.1.8 38.13.040 CDHU Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 mm, com acessórios M 160,00           R$                22,93 R$ 28,16  R$                  4.505,60 

7.1.9 101881 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 
100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                R$             840,57 R$ 1.032,47  R$                  1.032,47 

7.1.10 37.03.250 CDHU Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes UN 1,00                R$          1.618,47 R$ 1.987,96  R$                  1.987,96 

7.1.11 101880 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 
150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2,00                R$             592,52 R$ 727,79  R$                  1.455,58 

7.1.12 101877 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 1,00                R$                59,89 R$ 73,56  R$                       73,56 

7.1.13 100563 SINAPI
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.5, 80X80X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN                2,00  R$             414,87 R$ 509,58  R$                  1.019,16 

7.1.14 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 489,00           R$                24,87 R$ 30,54  R$               14.934,06 
7.1.15 91943 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN              27,00  R$                27,75 R$ 34,08  R$                     920,16 
7.1.16 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 170,00           R$                22,06 R$ 27,09  R$                  4.605,30 

7.1.17 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M         3.262,00  R$                  5,74 R$ 7,05  R$               22.997,10 

7.1.18 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 11.450,00      R$                  5,19 R$ 6,37  R$               72.936,50 

7.1.19 91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M            970,00  R$                  8,36 R$ 10,26  R$                  9.952,20 

7.1.20 91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 380,00           R$                11,72 R$ 14,39  R$                  5.468,20 

7.1.21 91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M            400,00  R$                28,99 R$ 35,60  R$               14.240,00 

7.1.22 92984 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 70,00             R$                30,27 R$ 37,18  R$                  2.602,60 

7.1.23 92988 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 100,00           R$                59,80 R$ 73,45  R$                  7.345,00 

7.1.24 92998 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 403,90           R$             204,26 R$ 250,89  R$             101.334,47 

7.1.25 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 49,00             R$                13,06 R$ 16,04  R$                     785,96 
7.1.26 93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 33,00             R$                57,55 R$ 70,68  R$                  2.332,44 
7.1.27 93662 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 4,00                R$                61,03 R$ 74,96  R$                     299,84 
7.1.28 93665 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 2,00                R$                71,66 R$ 88,01  R$                     176,02 
7.1.29 101898 SINAPI DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 400A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN                1,00  R$          1.317,56 R$ 1.618,35  R$                  1.618,35 
7.1.30 37.13.660 CDHU Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A UN 5,00                R$             275,17 R$ 337,99  R$                  1.689,95 
7.1.31 37.17.090 CDHU Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos UN                7,00  R$             355,23 R$ 436,32  R$                  3.054,24 
7.1.32 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 51,00             R$                39,22 R$ 48,17  R$                  2.456,67 

7.1.33 92029 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN              16,00  R$                75,49 R$ 92,72  R$                  1.483,52 

7.1.34 91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 272,00           R$                46,72 R$ 57,38  R$               15.607,36 
7.1.35 103782 SINAPI LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN            170,00  R$                37,18 R$ 45,66  R$                  7.762,20 
7.1.36 41.11.116 CDHU Luminária LED retangular para poste, fluxo luminoso de 5000 a 5500 lm - potência de 50W UN 20,00             R$             276,81 R$ 340,00  R$                  6.800,00 



Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Valor c/ BDI Total
7.1.37 97891 SINAPI

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. 
AF_12/2020

UN 20,00             R$             227,54 R$ 279,48  R$                  5.589,60 

7.1.38 41.10.400 CDHU Poste telecônico em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, com espera para uma luminária, altura de 3,00 m UN 9,00                R$             686,95 R$ 843,78  R$                  7.594,02 
7.1.39 42248 SINAPI-I LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX UN              18,00  R$             471,12 R$ 578,67  R$               10.416,06 
7.1.40 41.11.450 CDHU Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo pétala UN 9,00                R$             121,44 R$ 149,16  R$                  1.342,44 
7.1.41 41.08.250 CDHU Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor de sódio 250 W / 220 V UN 18,00             R$             129,12 R$ 158,59  R$                  2.854,62 
7.1.42 40.11.010 CDHU Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo UN                9,00  R$             100,55 R$ 123,50  R$                  1.111,50 
7.1.43 39387 SINAPI-I LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 18,00             R$                  9,07 R$ 11,14  R$                     200,52 

7.1.44 91872 SINAPI
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 45,00             R$                22,24 R$ 27,31  R$                  1.228,95 

7.2 SPDA 66.942,39R$                   
7.2.1 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 M 390,00           R$                60,58 R$ 74,41  R$               29.019,90 
7.2.2 96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 M 66,50             R$             105,18 R$ 129,19  R$                  8.591,13 
7.2.3 42.05.440 CDHU Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de fixação M 387,00           R$                34,70 R$ 42,62  R$               16.493,94 
7.2.4 42.05.320 CDHU Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm UN 19,00             R$                44,00 R$ 54,04  R$                  1.026,76 
7.2.5 07.02.020 CDHU Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m M3 67,20             R$                11,13 R$ 13,67  R$                     918,62 
7.2.6 07.11.040 CDHU Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com rolo, mínimo de 95% PN M3 65,00             R$                23,72 R$ 29,13  R$                  1.893,45 
7.2.7 42.05.210 CDHU Haste de aterramento de 5/8´ x 3 m UN 19,00             R$             191,36 R$ 235,04  R$                  4.465,76 
7.2.8 42.05.300 CDHU Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado UN 19,00             R$                49,02 R$ 60,21  R$                  1.143,99 
7.2.9 38.01.060 CDHU Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios M 66,50             R$                41,49 R$ 50,96  R$                  3.388,84 
7.3 CLIMATIZAÇÃO 214.855,90R$                 

7.3.1 43.07.340 CDHU Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 18.000 BTU/h CJ 1,00                R$          5.348,99 R$ 6.570,16  R$                  6.570,16 
7.3.2 43.07.350 CDHU Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 24.000 BTU/h CJ 2,00                R$          7.832,79 R$ 9.621,01  R$               19.242,02 
7.3.3 43.07.330 CDHU Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h CJ 8,00                R$          3.978,48 R$ 4.886,76  R$               39.094,08 
7.3.4 103244 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE UN 20,00             R$          2.617,51 R$ 3.215,08  R$               64.301,60 
7.3.5 103276 SINAPI AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 60000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE UN 2,00                R$        15.236,65 R$ 18.715,17  R$               37.430,34 
7.3.6 61.20.092 CDHU Cortina de ar com duas velocidades, para vão de 1,50 m CJ 3,00                R$          1.263,37 R$ 1.551,79  R$                  4.655,37 
7.3.7 32.11.270 CDHU Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/4´ (cobre) M 317,70           R$                19,23 R$ 23,62  R$                  7.504,07 
7.3.8 32.11.430 CDHU Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 3/8" (cobre) ou 1/8" (ferro) M 116,10           R$                29,07 R$ 35,70  R$                  4.144,77 
7.3.9 32.11.280 CDHU Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 1/2´ (cobre) M 263,60           R$                19,77 R$ 24,28  R$                  6.400,20 

7.3.10 32.11.290 CDHU Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 9 a 12 mm, para tubulação de 5/8´ (cobre) ou 1/4´ (ferro) M 10,10             R$                20,61 R$ 25,31  R$                     255,63 
7.3.11 32.11.320 CDHU Isolamento térmico em espuma elastomérica, espessura de 19 a 26 mm, para tubulação de 1 1/8´ (cobre) ou 3/4´ (ferro) M 20,00             R$                36,72 R$ 45,10  R$                     902,00 
7.3.12 46.27.060 CDHU Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões M 317,70           R$                21,35 R$ 26,22  R$                  8.330,09 
7.3.13 46.27.080 CDHU Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 3/8", inclusive conexões M 116,10           R$                33,03 R$ 40,57  R$                  4.710,17 
7.3.14 46.27.090 CDHU Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/2", inclusive conexões M 263,60           R$                39,53 R$ 48,55  R$               12.797,78 
7.3.15 46.27.100 CDHU Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 5/8", inclusive conexões M 10,10             R$                47,11 R$ 57,86  R$                     584,38 
7.3.16 46.32.007 CDHU Tubo de cobre sem costura, rígido, espessura 1/16" - diâmetro 1.1/8", inclusive conexões M 20,00             R$             183,32 R$ 225,17  R$                  4.503,40 

7.4 REDE DE LOGICA 134.325,91R$                 
7.4.1 100556 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 UN 2,00                R$                46,36 R$ 56,94  R$                     113,88 

7.4.2 97892 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. 
AF_12/2020

UN 20,00             R$             423,66 R$ 520,38  R$               10.407,60 

7.4.3 91943 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 28,00             R$                27,75 R$ 34,08  R$                     954,24 
7.4.4 91944 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 15,00             R$                17,59 R$ 21,60  R$                     324,00 
7.4.5 98261 SINAPI CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 200,00           R$                  5,51 R$ 6,76  R$                  1.352,00 
7.4.6 39.18.100 CDHU Cabo coaxial tipo RG 6 M 250,00           R$                  7,55 R$ 9,27  R$                  2.317,50 
7.4.7 98295 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 4.000,00        R$                  6,47 R$ 7,94  R$               31.760,00 
7.4.8 03.01.020 CDHU Demolição manual de concreto simples M3 2,60                R$             235,73 R$ 289,54  R$                     752,80 
7.4.9 38.19.040 CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm M 350,00           R$                20,43 R$ 25,09  R$                  8.781,50 

7.4.10 38.13.020 CDHU Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios M 100,00           R$                11,44 R$ 14,05  R$                  1.405,00 

7.4.11 90466
SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_09/2023

M 350,00           R$                19,76 R$ 24,27  R$                  8.494,50 

7.4.12 90469
SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

M 50,00             R$                13,58 R$ 16,68  R$                     834,00 



Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Valor c/ BDI Total
7.4.13 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 91,00             R$                24,87 R$ 30,54  R$                  2.779,14 
7.4.14 40.02.060 CDHU Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm UN 5,00                R$                43,55 R$ 53,49  R$                     267,45 
7.4.15 40.04.096 CDHU Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa UN 182,00           R$                81,19 R$ 99,72  R$               18.149,04 
7.4.16 69.09.250 CDHU Patch cords de 1,50 ou 3,00 m - RJ-45 / RJ-45 - categoria 6A UN 182,00           R$                49,71 R$ 61,05  R$               11.111,10 
7.4.17 69.09.260 CDHU Patch panel de 24 portas - categoria 6 UN 8,00                R$             776,50 R$ 953,77  R$                  7.630,16 
7.4.18 69.20.200 CDHU Bandeja fixa para rack, 19´ x 500 mm UN 3,00                R$             100,40 R$ 123,32  R$                     369,96 
7.4.19 66.08.115 CDHU Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 44 Us x 770 mm UN 1,00                R$          3.474,11 R$ 4.267,24  R$                  4.267,24 
7.4.20 66.20.225 CDHU Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps UN 8,00                R$          2.264,80 R$ 2.781,85  R$               22.254,80 

7.5 CF TV 180.831,91R$                 
7.5.1 03.01.020 CDHU Demolição manual de concreto simples M3 0,90                R$             235,73 R$ 289,54  R$                     260,58 
7.5.2 38.19.040 CDHU Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 mm M 100,00           R$                20,43 R$ 25,09  R$                  2.509,00 
7.5.3 38.13.020 CDHU Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios M 50,00             R$                11,44 R$ 14,05  R$                     702,50 

7.5.4 90466
SINAPI

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_09/2023

M 200,00           R$                19,76 R$ 24,27  R$                  4.854,00 

7.5.5 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 27,00             R$                24,87 R$ 30,54  R$                     824,58 
7.5.6 40.02.060 CDHU Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 200 x 100 mm UN 2,00                R$                43,55 R$ 53,49  R$                     106,98 
7.5.7 98295 SINAPI CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 M 500,00           R$                  6,47 R$ 7,94  R$                  3.970,00 

7.5.8 66.08.620
CDHU

Unidade gerenciadora digital vídeo em rede (NVR) de até 32 câmeras IP, armazenamento de 48 TB, 2 interface de rede Gigabit Ethernet e 16 entradas de 
alarme

UN 2,00                R$          5.917,71 R$ 7.268,72  R$               14.537,44 

7.5.9 66.20.225 CDHU Switch Gigabit 24 portas com capacidade de 10/100/1000/Mbps UN 1,00                R$          2.264,80 R$ 2.781,85  R$                  2.781,85 
7.5.10 66.08.324 CDHU Câmera fixa colorida compacta com domo, para áreas internas e externas - 1,3 MP UN 24,00             R$          1.337,51 R$ 1.642,86  R$               39.428,64 
7.5.11 66.08.111 CDHU Rack fechado de piso padrão metálico, 19 x 24 Us x 570 mm UN 2,00                R$          1.635,79 R$ 2.009,24  R$                  4.018,48 
7.5.12 66.08.340 CDHU Unidade de disco rígido (HD) externo de 5 TB UN 2,00                R$          1.268,06 R$ 1.557,55  R$                  3.115,10 
7.5.13 39608 SINAPI-I NOBREAK TRIFASICO, DE 5 KVA FATOR DE POTENCIA DE 0,8, AUTONOMIA MINIMA DE 30 MINUTOS A PLENA CARGA UN 2,00                R$        42.222,08 R$ 51.861,38  R$             103.722,76 

8 ESQUADRIAS 222.746,92R$               

8.1 90844 SINAPI
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 43,00             R$          1.407,14 R$ 1.728,39  R$               74.320,77 

8.2 30.04.060 CDHU Revestimento em chapa de aço inoxidável para proteção de portas, altura de 40 cm M 3,60                R$             527,00 R$ 647,31  R$                  2.330,31 
8.3 102218 SINAPI PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 162,54           R$                20,07 R$ 24,65  R$                  4.006,61 
8.4 23.09.630 CDHU Porta lisa com batente madeira, 2 folhas - 140 x 210 cm UN 2,00                R$             943,14 R$ 1.158,45  R$                  2.316,90 

8.5 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 M2 19,40             R$             699,71 R$ 859,45  R$               16.673,33 

8.6 94570 SINAPI
JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO 
OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 56,70             R$             364,14 R$ 447,27  R$               25.360,20 

8.7 25.01.040 CDHU Caixilho em alumínio basculante, sob medida M2 6,85                R$          1.261,69 R$ 1.549,73  R$               10.615,65 

8.8 100702 SINAPI PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 M2 32,62             R$             498,17 R$ 611,90  R$               19.960,17 

8.9 25.01.020 CDHU Caixilho em alumínio fixo, sob medida M2 8,32                R$             902,96 R$ 1.109,10  R$                  9.227,71 
8.10 24.02.270 CDHU Portão de 2 folhas, tubular em tela de aço galvanizado acima de 2,50 m de altura, completo M2 25,25             R$             891,71 R$ 1.095,28  R$               27.655,82 
8.11 19.01.062 CDHU Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido M 131,50           R$             171,36 R$ 210,48  R$               27.678,12 
8.12 32.06.240 CDHU Película adesiva jateada para vidros - uso interno M2 24,96             R$                84,85 R$ 104,22  R$                  2.601,33 

9 SERVIÇOS EXTERNOS 577.256,47R$               
9.1 ESCADA DE ACESSO À EDIFICAÇÃO E ARRIMO DOS TALUDES 13.059,34R$                   

9.1.1 101174 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 M 24,00             R$                93,91 R$ 115,34  R$                  2.768,16 

9.1.2 89282 SINAPI
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023

M2 14,90             R$                74,82 R$ 91,90  R$                  1.369,31 

9.1.3 89996 SINAPI ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 16,29             R$                11,24 R$ 13,80  R$                     224,78 
9.1.4 89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 24,43             R$                10,54 R$ 12,94  R$                     316,16 

9.1.5 103360 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 17,88             R$                89,37 R$ 109,77  R$                  1.962,68 

9.1.6 11.01.100 CDHU Concreto usinado, fck = 20 MPa M3 0,86                R$             486,14 R$ 597,12  R$                     515,91 



Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Valor c/ BDI Total
9.1.7 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 149,56           R$                10,75 R$ 13,20  R$                  1.974,20 
9.1.8 10.01.060 CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 16,17             R$                11,33 R$ 13,91  R$                     224,92 
9.1.9 17.02.020 CDHU Chapisco M2 17,88             R$                  7,31 R$ 8,97  R$                     160,38 

9.1.10 17.02.120 CDHU Emboço comum M2 17,88             R$                23,68 R$ 29,08  R$                     519,95 
9.1.11 33.10.030 CDHU Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 17,88             R$                34,95 R$ 42,92  R$                     767,40 
9.1.12 99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS M 12,00             R$             124,26 R$ 152,62  R$                  1.831,44 
9.1.13 11.05.040 CDHU Argamassa graute M3 0,80                R$             429,40 R$ 527,43  R$                     424,05 

9.2 MURO DE ARRIMO 10.628,59R$                   
9.2.1 01.17.051 CDHU Projeto executivo de estrutura em formato A1 UN 1,00                R$          2.507,91 R$ 3.080,46  R$                  3.080,46 

9.2.2 89282 SINAPI
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023

M2 44,98             R$                74,82 R$ 91,90  R$                  4.133,29 

9.2.3 89996 SINAPI ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 63,59             R$                11,24 R$ 13,80  R$                     877,59 
9.2.4 89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 54,89             R$                10,54 R$ 12,94  R$                     710,31 
9.2.5 11.01.100 CDHU Concreto usinado, fck = 20 MPa M3 0,81                R$             486,14 R$ 597,12  R$                     482,95 
9.2.6 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 36,60             R$                10,75 R$ 13,20  R$                     483,06 
9.2.7 10.01.060 CDHU Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa KG 19,98             R$                11,33 R$ 13,91  R$                     277,93 
9.2.8 11.05.040 CDHU Argamassa graute M3 1,11                R$             429,40 R$ 527,43  R$                     583,00 
9.3 RAMPA DE ACESSIBILIDADE 32.232,43R$                   

9.3.1 101174 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 M 28,00             R$                93,91 R$ 115,34  R$                  3.229,52 

9.3.2 89282 SINAPI
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023

M2 84,00             R$                74,82 R$ 91,90  R$                  7.719,60 

9.3.3 89996 SINAPI ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 29,37             R$                11,24 R$ 13,80  R$                     405,29 
9.3.4 89998 SINAPI ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 138,21           R$                10,54 R$ 12,94  R$                  1.788,41 
9.3.5 54.01.010 CDHU Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal M2 42,00             R$                  3,56 R$ 4,37  R$                     183,54 
9.3.6 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada M3 2,10                R$             208,83 R$ 256,50  R$                     538,65 
9.3.7 11.01.100 CDHU Concreto usinado, fck = 20 MPa M3 3,36                R$             486,14 R$ 597,12  R$                  2.006,32 
9.3.8 17.02.020 CDHU Chapisco M2 84,00             R$                  7,31 R$ 8,97  R$                     753,48 
9.3.9 17.02.120 CDHU Emboço comum M2 84,00             R$                23,68 R$ 29,08  R$                  2.442,72 

9.3.10 33.10.030 CDHU Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 84,00             R$                34,95 R$ 42,92  R$                  3.605,28 
9.3.11 99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS M 56,00             R$             124,26 R$ 152,62  R$                  8.546,72 
9.3.12 11.05.040 CDHU Argamassa graute M3 1,90                R$             429,40 R$ 527,43  R$                  1.004,22 

9.3.13 54.20.160 CDHU Corte para junta de dilatação através de cortadora a gasolina, com serra de disco diamantado segmentado para pavimento de concreto e asfalto M 14,00             R$                  0,51 R$ 0,62  R$                          8,68 

9.4 ÁREA DE PAVIMENTO 322.403,40R$                 
9.4.1 02.10.060 CDHU Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas M2 1.660,50        R$                  1,81 R$ 2,22  R$                  3.686,31 
9.4.2 54.01.400 CDHU Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito M2 1.660,50        R$                24,84 R$ 30,51  R$               50.661,85 
9.4.3 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada M3 83,03              R$             208,83 R$ 256,50  R$               21.295,91 
9.4.4 32.20.066 CDHU Lona plástica em polietileno, 150 micras, para camada separadora de piso/pavimento M2 1.660,50        R$                  1,21 R$ 1,48  R$                  2.457,54 

9.4.5 10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aço KG 5.164,16        R$                10,57 R$ 12,98  R$               67.030,73 

9.4.6 10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aço KG 728,16           R$                10,57 R$ 12,98  R$                  9.451,51 
9.4.7 11.01.160 CDHU Concreto usinado, fck = 30 MPa M3 199,26           R$             534,82 R$ 656,91  R$             130.895,88 
9.4.8 11.16.080 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 199,26           R$             129,56 R$ 159,13  R$               31.708,24 

9.4.9 54.20.160 CDHU Corte para junta de dilatação através de cortadora a gasolina, com serra de disco diamantado segmentado para pavimento de concreto e asfalto M 1.340,00        R$                  0,51 R$ 0,62  R$                     830,80 

9.4.10 104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 M2 12,50              R$             186,13 R$ 228,62  R$                  2.857,75 
9.4.11 30.06.110 CDHU Sinalização com pictograma para vaga de estacionamento, com faixas demarcatórias UN 1,00                R$             512,32 R$ 629,28  R$                     629,28 
9.4.12 33.09.021 CDHU Tinta acrílica para faixas demarcatórias M 165,00           R$                  4,43 R$ 5,44  R$                     897,60 

9.5 GUIAS E SARJETAS 22.337,91R$                   
9.5.1 54.06.151 CDHU Execução de perfil extrusado no local, sem concreto M3 17,60              R$             426,88 R$ 524,33  R$                  9.228,20 
9.5.2 11.01.630 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa - para perfil extrudado M3 17,60              R$             606,43 R$ 744,87  R$               13.109,71 
9.6 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 176.594,80R$                 



Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Valor c/ BDI Total
9.6.1 02.10.040 CDHU Locação de rede de canalização M 239,00           R$                  1,46 R$ 1,79  R$                     427,81 
9.6.2 07.02.020 CDHU Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m M3 312,96           R$                11,13 R$ 13,67  R$                  4.278,16 

9.6.3 102354 SINAPI
DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATACOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_03/2021

M3 62,59              R$             172,31 R$ 211,64  R$               13.246,97 

9.6.4 54.01.010 CDHU Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal M2 296,00           R$                  3,56 R$ 4,37  R$                  1.293,52 
9.6.5 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada M3 38,56              R$             208,83 R$ 256,50  R$                  9.890,64 
9.6.6 08.01.040 CDHU Escoramento de solo descontínuo M2 296,00           R$                57,99 R$ 71,22  R$               21.081,12 
9.6.7 49.12.010 CDHU Boca de lobo simples tipo PMSP com tampa de concreto UN 6,00                R$          3.605,03 R$ 4.428,05  R$               26.568,30 
9.6.8 49.12.140 CDHU Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão UN 4,00                R$          5.075,59 R$ 6.234,34  R$               24.937,36 
9.6.9 49.12.120 CDHU Chaminé para poço de visita tipo PMSP em alvenaria, diâmetro interno 70 cm - pescoço M 2,00                R$             731,81 R$ 898,88  R$                  1.797,76 

9.6.10 49.06.410 CDHU Tampão em ferro fundido, diâmetro de 600 mm, classe C 300 (ruptura > 300 kN) UN 4,00                R$             483,51 R$ 593,89  R$                  2.375,56 
9.6.11 46.12.260 CDHU Tubo de concreto (PA-1), DN= 400mm M 74,00              R$             175,35 R$ 215,38  R$               15.938,12 
9.6.12 46.12.150 CDHU Tubo de concreto (PA-2), DN= 600mm M 99,00              R$             255,20 R$ 313,46  R$               31.032,54 
9.6.13 07.11.020 CDHU Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador M3 237,11           R$                  7,05 R$ 8,65  R$                  2.050,99 
9.6.14 05.10.023 CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km M3 192,49           R$                18,88 R$ 23,19  R$                  4.463,93 
9.6.15 07.02.020 CDHU Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 2 m M3 11,88              R$                11,13 R$ 13,67  R$                     162,39 
9.6.16 11.18.040 CDHU Lastro de pedra britada M3 3,96                R$             208,83 R$ 256,50  R$                  1.015,74 
9.6.17 46.12.220 CDHU Meio tubo de concreto, DN= 400mm M 66,00              R$                88,80 R$ 109,07  R$                  7.198,62 
9.6.18 05.10.023 CDHU Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5° km até o 10° km M3 15,44              R$                18,88 R$ 23,19  R$                     358,14 

9.6.19 48.02.300 CDHU Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 5.000 litros UN 1,00                R$          6.901,52 R$ 8.477,13  R$                  8.477,13 

10 ESTRUTURAS COMPLEMENTARES 121.203,06R$               
10.1 COMBATE A INCENDIO 112.548,91R$                 

10.1.1 01.17.031 CDHU Projeto executivo de arquitetura em formato A1 UN 5,00                R$          3.419,60 R$ 4.200,29  R$               21.001,45 

10.1.2 92336 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 97,00             R$             124,15 R$ 152,49  R$               14.791,53 

10.1.3 92337 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 1,00                R$             162,49 R$ 199,58  R$                     199,58 

10.1.4 97431 SINAPI ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 33,00             R$                51,98 R$ 63,84  R$                  2.106,72 

10.1.5 97436 SINAPI CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 13,00             R$             118,19 R$ 145,17  R$                  1.887,21 

10.1.6 97440 SINAPI TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 UN 3,00                R$             175,16 R$ 215,14  R$                     645,42 

10.1.7 96765 SINAPI
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, 
REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3,00                R$          1.989,18 R$ 2.443,30  R$                  7.329,90 

10.1.8 21128 SINAPI-I ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM M 120,00           R$                  9,67 R$ 11,87  R$                  1.424,40 

10.1.9 95801 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2022

UN 17,00             R$                49,55 R$ 60,86  R$                  1.034,62 

10.1.10 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 350,00           R$                  3,67 R$ 4,50  R$                  1.575,00 

10.1.11 101936 SINAPI
INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, EM AÇO/FERRO GALVANIZADO, PARA O CENTRO DE MEDIÇÃO DE GÁS DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL, COM 4 
PAVIMENTOS, 16 UNIDADES HABITACIONAIS, DN 32 (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00                R$          9.212,72 R$ 11.315,98  R$               11.315,98 

10.1.12 97599 SINAPI LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 UN 10,00             R$                21,49 R$ 26,39  R$                     263,90 
10.1.13 10886 SINAPI-I EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A UN 4,00                R$             201,25 R$ 247,19  R$                     988,76 
10.1.14 10891 SINAPI-I EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC UN 4,00                R$             194,61 R$ 239,03  R$                     956,12 
10.1.15 50.05.440 CDHU Painel repetidor de detecção e alarme de incêndio tipo endereçável UN 1,00                R$          1.215,99 R$ 1.493,60  R$                  1.493,60 
10.1.16 50.01.090 CDHU Botoeira para acionamento de bomba de incêndio tipo quebra-vidro UN 3,00                R$                88,93 R$ 109,23  R$                     327,69 
10.1.17 43.10.480 CDHU Conjunto motor-bomba (centrífuga) 7,5 cv, multiestágio, Hman= 30 a 80 mca, Q= 21,6 a 12,0 m³/h UN 1,00                R$          9.183,65 R$ 11.280,27  R$               11.280,27 

10.1.18 94480 SINAPI
CONJUNTO HIDRÁULICO EM AÇO ROSCÁVEL PARA INSTALAÇÃO DE BOMBA, DN SUCÇÃO 65 MM (2½") E DN RECALQUE 50 MM (2"), PARA EDIFICAÇÃO 
COM 18 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

UN 1,00                R$          3.039,20 R$ 3.733,04  R$                  3.733,04 

10.1.19 102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 M2 47,00             R$                58,50 R$ 71,85  R$                  3.376,95 
10.1.20 45.02.040 CDHU Entrada completa de gás GLP com 2 cilindros de 45 kg UN 1,00                R$          7.503,47 R$ 9.216,51  R$                  9.216,51 

10.1.21 48.02.310 CDHU Reservatório em polietileno de alta densidade (cisterna) com antioxidante e proteção contra raios ultravioleta (UV) - capacidade de 10.000 litros UN 1,00                R$        14.328,96 R$ 17.600,26  R$               17.600,26 

10.2 COBERTURA DOS ABRIGOS 8.654,15R$                      



Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Valor c/ BDI Total
10.2.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 1,00                R$             117,76 R$ 144,64  R$                     144,64 
10.2.2 10.01.040 CDHU Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 44,48             R$                10,75 R$ 13,20  R$                     587,13 
10.2.3 10.02.020 CDHU Armadura em tela soldada de aço KG 72,91             R$                10,57 R$ 12,98  R$                     946,37 
10.2.4 09.01.020 CDHU Forma em madeira comum para fundação M2 19,14             R$             106,80 R$ 131,18  R$                  2.510,78 
10.2.5 11.01.130 CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 2,95                R$             509,90 R$ 626,31  R$                  1.847,61 
10.2.6 11.16.060 CDHU Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 2,95                R$             124,86 R$ 153,36  R$                     452,41 
10.2.7 08.02.020 CDHU Cimbramento em madeira com estroncas de eucalipto M3 31,43             R$                56,09 R$ 68,89  R$                  2.165,21 

11 REDE DE GASES MEDICINAIS - INSTALAÇÃO CENTRALIZADA 85.918,99R$                 
11.1 01.17.081 CDHU Projeto executivo de instalações hidráulicas em formato A0 UN 1,00                R$          1.433,17 R$ 1.760,36  R$                  1.760,36 
11.2 45.02.020 CDHU Entrada completa de gás GLP domiciliar com 2 botijões de 13 kg UN 3,00                R$          3.234,08 R$ 3.972,42  R$               11.917,26 
11.3 46.10.020 CDHU Tubo de cobre classe A, DN= 22mm (3/4´), inclusive conexões M 55,00             R$             129,82 R$ 159,45  R$                  8.769,75 
11.4 47.05.340 CDHU Válvula globo em bronze, classe 150 libras para vapor saturado e 300 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´ UN 12,00             R$             232,79 R$ 285,93  R$                  3.431,16 
11.5 47.05.398 CDHU Válvula de gaveta em bronze, haste não ascendente, classe 125 libras para vapor e classe 200 libras para água, óleo e gás, DN= 3/4´ UN 3,00                R$                91,95 R$ 112,94  R$                     338,82 
11.6 47.05.010 CDHU Válvula de retenção horizontal em bronze, DN= 3/4´ UN 3,00                R$             133,09 R$ 163,47  R$                     490,41 

11.7 47.07.020 CDHU
Válvula de esfera em aço carbono fundido, passagem plena, extremidades rosqueáveis, classe 300 libras para vapor e classe 600 libras para água, óleo e 
gás, DN= 3/4"

UN 4,00                R$             152,95 R$ 187,86  R$                     751,44 

11.8 47.11.021 CDHU Pressostato diferencial ajustável mecânico, montagem inferior com diâmetro de 1/2" e/ou 1/4", faixa de operação até 16 bar UN 4,00                R$             604,89 R$ 742,98  R$                  2.971,92 
11.9 47.20.010 CDHU Pigtail em latão para manômetro, DN= 1/2´ UN 4,00                R$             138,02 R$ 169,52  R$                     678,08 

11.10 47.20.070 CDHU Pigtail flexível, revestido com borracha sintética resistente, DN= 7/16´ comprimento até 1,00 m UN 22,00             R$                41,38 R$ 50,82  R$                  1.118,04 

11.11 100788 SINAPI
KIT CAVALETE PARA GÁS - SEM MEDIDOR OU REGULADOR - ENTRADA INDIVIDUAL PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 15 E 25 MM (1/2" E 1") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 3,00                R$             712,75 R$ 875,47  R$                  2.626,41 

11.12 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 2,90                R$             117,76 R$ 144,64  R$                     419,45 
11.13 46.01.090 CDHU Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 110 mm, (4´), inclusive conexões M 18,00             R$             202,65 R$ 248,91  R$                  4.480,38 

11.14 100324 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 
AF_01/2024

M3 0,32                R$             165,82 R$ 203,67  R$                       65,17 

11.15 14.04.210 CDHU Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm M2 6,12                R$                84,06 R$ 103,25  R$                     631,89 
11.16 41613 SINAPI-I TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = *0,90* M, E = 0,05 M UN 7,67                R$             127,12 R$ 156,14  R$                  1.197,59 

11.17 90444 SINAPI
RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 
MM. AF_09/2023_PS

M 240,80           R$                15,75 R$ 19,34  R$                  4.657,07 

11.18 104779 SINAPI
RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_09/2023

M 30,60             R$                  7,07 R$ 8,68  R$                     265,60 

11.19 90466 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_09/2023

M 30,60             R$                19,76 R$ 24,27  R$                     742,66 

11.20 90469 SINAPI
CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E 
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023

M 4,71                R$                13,58 R$ 16,68  R$                       78,56 

11.21 46.10.010 CDHU Tubo de cobre classe A, DN= 15mm (1/2´), inclusive conexões M 271,40           R$                90,60 R$ 111,28  R$               30.201,39 
11.22 47.01.180 CDHU Válvula de esfera monobloco em latão, passagem plena, acionamento com alavanca, DN= 3/4´ UN 2,00                R$                96,03 R$ 117,95  R$                     235,90 
11.23 34.05.350 CDHU Portão de abrir em gradil eletrofundido, malha 5 x 15 cm M2 2,16                R$          1.465,91 R$ 1.800,57  R$                  3.889,23 
11.24 45.02.200 CDHU Abrigo padronizado de gás GLP encanado UN 3,00                R$          1.139,91 R$ 1.400,15  R$                  4.200,45 

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 49.688,67R$                 
12.1 34.02.020 CDHU Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) M2 1.557,61        R$                14,22 R$ 17,46  R$               27.195,87 
12.2 05.07.040 CDHU Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal M3 30,00              R$             110,53 R$ 135,76  R$                  4.072,80 

12.3 55.01.020 CDHU Limpeza final da obra M2 1.000,00        R$                15,00 R$ 18,42  R$               18.420,00 

TOTAL DA OBRA COMPLETA  R$                           5.821.135,20 

Salto, 29 de abril de 2025.________________________________
Eng. Lucas Gabriel de Souza Ricardo
Responsável técnico pelo Projeto
CREA 5070310674


